
 

 

CORRIGENDUM N°1 

 

Référence de publication : GIN23008-10011 

 
Marché de Services relatif à la « Structuration, l'Animation et 
l'Institutionnalisation d'un Hub Entrepreneurial Innovant à Kindia » 

Lieu d’exécution : Guinée 
 

Objet : Correctif au cahier spécial des charges GIN23008-10011 
 
Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé/complété comme suit : (les changements 
sont repris en gras et en surbrillance jaune) 

 

4.10 Modalités d’exécution (art. 146 es) 

4.10.1 Délais et clauses (art. 147) 

Lire : 

 

Les services doivent être exécutés dans un délai de 545 jours calendrier (18 mois) avec une 

prestation équivalente à 378 H/j à compter du jour qui suit celui où le prestataire de 

services a reçu la notification de la conclusion du marché. Les jours de fermeture de 

l’entreprise du prestataire de services pour les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le 

calcul. 
 
Au lieu de :  
 
 

4.10 Modalités d’exécution (art. 146 es) 

4.10.1 Délais et clauses (art. 147) 

Les services doivent être exécutés dans un délai de 1095 jours calendrier (soit 3 ans) à 

compter du jour qui suit celui où le prestataire de services a reçu la notification de la 

conclusion du marché. Les jours de fermeture de l’entreprise du prestataire de services pour 

les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul. 
 
Tous les autres termes et conditions de la demande de prix demeurent 
inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du 
CSC. 
 


